

入札執行一覧

No.	調達案件名称	履行場所	予定価格(税抜)	執行方法及び執行日	備考
1	松井田学校給食センター キュービクル内機器更新修繕	安中市松井田町新堀191-1 松井田学校給食センター	13,740,000	指名競争入札 令和 7年 4月24日	
	入札者	回数 入札金額(税抜)	落札決定	業者状況	
	門倉テクノ(株)	01 12,500,000	落札		
	(株)環境保全センター	01 13,100,000			
	クシダ工業(株)	01 12,700,000			
	信栄電気工事(株)	01 13,400,000			
	高崎ホンダ電設(株)	01 12,900,000			
	利根電気工事(株)	01 13,160,000			
	藤田エンジニアリング(株)	01 13,680,000			
	(株)ヤマト	01 13,300,000			
2	公共下水道事業計画変更業務委託	安中市地内	19,100,000	指名競争入札 令和 7年 4月24日	
	入札者	回数 入札金額(税抜)	落札決定	業者状況	
	(株)アイ・ディー・エー	01 19,100,000			
	(株)オオバ	01 19,100,000			
	技研コンサル(株)	01 18,000,000			
	協和補償コンサルタント(株)	01 18,000,000			
	都市開発設計(株)	01 11,460,000	落札		
	(株)利根設計事務所	01 17,200,000			
	富岡測量設計(株)	01 17,500,000			
	(株)富永調査事務所	01 17,900,000			
	(株)日水コン	01 19,100,000			
	プロファ設計(株)	01 17,800,000			
3	下水道施設実施設計・用地測量業務委託	安中市原市字南地尻地内外2	9,910,000	指名競争入札 令和 7年 4月24日	
	入札者	回数 入札金額(税抜)	落札決定	業者状況	
	技研コンサル(株)	01 9,400,000	落札		
	協和補償コンサルタント(株)	01 9,600,000			
	(株)コイデ	01 9,500,000			
	(株)高崎測量	01 9,600,000			
	都市開発設計(株)	01 9,500,000			
	富岡測量設計(株)	01 9,600,000			
	(株)富永調査事務所	01 9,600,000			
	プロファ設計(株)	01 9,500,000			
4	雨水出水浸水想定区域図作成業務委託	安中市磯部地内	30,480,000	指名競争入札 令和 7年 4月24日	
	入札者	回数 入札金額(税抜)	落札決定	業者状況	
	(株)アイ・ディー・エー	01 30,480,000			
	(株)オオバ	01 30,480,000			
	技研コンサル(株)	01 29,000,000			
	協和補償コンサルタント(株)	01 29,500,000			
	(株)コイデ	01 28,950,000			
	(株)高崎測量	01 30,400,000			
	都市開発設計(株)	01 18,288,000	落札		
	(株)利根設計事務所	01 24,500,000			
	富岡測量設計(株)	01 25,000,000			
	(株)富永調査事務所	01 27,000,000			
	(株)日水コン	01 30,480,000			
	プロファ設計(株)	01 28,600,000			

入札執行一覧

No.	調達案件名称	履行場所	予定価格(税抜)	執行方法及び執行日	備考
5	中野谷(加賀塚～原)地区配水管φ200布設工事	安中市中野谷字加賀塚～原地内	11,460,000	指名競争入札 令和 7年 4月24日	失格＝入札書不着
	入札者	回数	入札金額(税抜)	落札決定	業者状況
	(有)内堀設備工事	01	11,230,000		
	(有)黒須設備工業	01	11,250,000		
	(有)ジーワイ燃設	01	11,200,000		
	(有)須藤工業	01	11,220,000		
	(株)半田組	01	11,200,000		
	(有)福美商事	01	11,360,000		
	(有)松本住設	01	11,150,000	落札	
	(株)茂木設備	01	11,300,000		
	(有)山田タイル工業	01	11,300,000		
	(株)ユタカ	01			失格
6	坂本浄水場緩速ろ過池補砂切り返し工事	安中市松井田町坂本967	5,980,000	指名競争入札 令和 7年 4月24日	
	入札者	回数	入札金額(税抜)	落札決定	業者状況
	(有)内堀設備工事	01	5,950,000		
	関東建設工業(株)	01	5,960,000		
	小板橋建設(株)	01	5,950,000		
	(有)須藤工業	01	5,970,000		
	(株)萩原工業	01	5,950,000		
	(株)半田組	01	5,900,000		
	峰岸土木(株)	01	5,800,000	落札	
	(株)茂木設備	01	5,900,000		
7	安中二丁目(町北～上野尻)地区配水管φ75布設替工事	安中市安中二丁目字町北～上野尻地内	15,870,000	指名競争入札 令和 7年 4月24日	失格＝入札書不着
	入札者	回数	入札金額(税抜)	落札決定	業者状況
	(有)内堀設備工事	01	15,810,000		
	(有)黒須設備工業	01	15,800,000		
	(有)ジーワイ燃設	01	15,680,000	落札	
	(有)須藤工業	01	15,760,000		
	(株)半田組	01	15,800,000		
	(有)福美商事	01	15,800,000		
	(有)松本住設	01	15,800,000		
	(株)茂木設備	01	15,750,000		
	(有)山田タイル工業	01	15,720,000		
	(株)ユタカ	01			失格
8	上間仁田(道前久保)地区配水管φ75・50布設工事	安中市上間仁田字道前久保地内	11,870,000	指名競争入札 令和 7年 4月24日	失格＝入札書不着
	入札者	回数	入札金額(税抜)	落札決定	業者状況
	(有)内堀設備工事	01	11,800,000		
	(有)ジーワイ燃設	01	11,700,000		
	(有)須藤工業	01	11,700,000		
	(株)半田組	01	11,800,000		
	(株)フェニックス	01	11,700,000		
	(有)福美商事	01	11,700,000		
	(有)松本住設	01	11,780,000		
	(株)茂木設備	01	11,600,000	落札	
	(有)山田タイル工業	01	11,670,000		
	(株)ユタカ	01			失格

入札執行一覧

No.	調達案件名称	履行場所	予定価格(税抜)	執行方法及び執行日	備考
9	中秋間(山崎)地区配水管φ150・30 布設替工事	安中市中秋間字山崎地内	8,950,000	指名競争入札 令和 7年 4月24日	失格＝入札書不着
	入札者	回数	入札金額(税抜)	落札決定	業者状況
	(有)黒須設備工業	01	8,790,000		
	(有)ジーワイ燃設	01	8,800,000		
	(有)渋谷設備	01	8,900,000		
	(株)半田組	01	8,750,000		
	(株)フェニックス	01	8,800,000		
	(有)福美商事	01	8,700,000	落札	
	(有)山田タイル工業	01	8,770,000		
	(株)ユタカ	01			失格
10	下後閑(松久保)地区配水管φ100 布設替工事	安中市下後閑字松久保地内	4,180,000	指名競争入札 令和 7年 4月24日	
	入札者	回数	入札金額(税抜)	落札決定	業者状況
	(有)ジーワイ燃設	01	4,150,000		
	(有)渋谷設備	01	4,160,000		
	(株)半田組	01	4,100,000	落札	
	(有)福美商事	01	4,150,000		
	(有)山田タイル工業	01	4,130,000		